

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年10月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	土浦(8)照明設備更新電気工事	土浦駐屯地	8カ月	令和9年9月 ～ 令和9年3月	電気工事	教場(S造平屋建 約1,800m ²)ほか4棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月1日	5月21日	6月30日	7月14日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
7	松本(8)照明設備更新電気工事	松本駐屯地	21カ月	令和9年7月 ～ 令和10年3月	電気工事	隊舎A(RC造4階建 約4,800m ²)ほか9棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
8	大宮(8)研究棟新設電気工事	大宮駐屯地	28カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	研究棟(RC造2階建 約650m ²)新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月20日	12月3日	1月19日	2月2日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
9	立川(8)格納庫新設等電気工事 (取り止め、工事の一部を発注(No.47))	立川駐屯地	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約9,500m ²)、電気室(RC造平屋建 約54m ²)新設及び電気室A(RC造平屋建 約120m ²)、電気室B(RC造平屋建 約100m ²)改修に係る電気及び通信工事 機内配電線路更新に係る電気工事 庁舎A(RC造3階建 約3,800m ²)ほか30棟の照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月11日	10月13日	12月4日	12月18日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年10月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
32	北宇都宮(8)隊舎新設建築設計	北宇都宮駐屯地	15カ月	隊舎(RC造4階建 約3,800m ²)新 設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月9日	10月22日	12月9日	「公共工事実績」
33	松本(8)隊舎等新設建築設計	松本駐屯地	15カ月	隊舎(RC造3階建 約1,500m ²)ほ か2棟新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月16日	10月29日	12月15日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。